

Rubriques	Notation	Coef	Note	Valeur de la réponse
Critère 1 : Préparation et organisation du chantier (35 points)				
1.1 : Méthodologie de travail et de mise en œuvre de la phase préparatoire à la réception, avec notamment l'approvisionnement, les manutentions, la gestion en site occupé (sur 20 points = 5 points coefficient 4)	Notation de 0 à 5	4	0	Non renseigné
			1	Insuffisant : préparation de chantier superficiel ne permettant pas d'appréhender les dispositions prévues / ne répondant pas aux attentes
			2	Partiellement suffisant : contenu ne répondant que partiellement aux attentes / n'apporte pas tous les éléments de réponse
			3	Adaptée : contenu répondant aux attentes minimales, sans présenter d'avantage particulier
			4	Avantageuse : contenu répondant aux attentes et présentant certains avantages particuliers par rapport aux besoins
			5	Très satisfaisant : contenu répondant à toutes les attentes (préparation de chantier adaptée avec coordination interne cohérente, synthèse des plans...)
1.2 : Dispositions prises pour assurer l'hygiène et le maintien de la propreté sur le chantier ainsi que la gestion des déchets (sur 5 points = 5 points coefficient 1)	Notation de 0, 1, 3 ou 5	1	0	Non renseigné
			1	Insuffisant : dispositions partiellement renseigné et/ou insuffisantes
			3	Adaptée : dispositions minimales prévues (nettoyage quotidien, évacuation et tri des déchets)
			5	Très satisfaisante : dispositions ayant une démarche de gestion des déchets et un nettoyage quotidien
Critère 2 : Pertinences des moyens humains dédiés au chantier (10 points)				
2.1 : Indiquer l'effectif (1 équipe = 3 compagnons) attribué au chantier (sur 6 points = 3 points coefficient 2)	Notation de 0, 2, 3	2	0	Non renseigné
			2	Partiellement suffisant : effectif de 1 équipe (1 équipe = 3 compagnons)
			3	Avantageuse à très avantageuse : effectif de 2 équipes (1 équipe = 3 compagnons) à 3 équipes
2.2 : Indiquer l'encadrement prévu pour le chantier (sur 4 points = 4 points coefficient 1)	Notation de 0 à 4	1	0	Non renseigné
			1	Insuffisant : encadrement insuffisant / ne répondant pas aux attentes
			2	Adaptée : contenu répondant aux attentes minimales, sans présenter d'avantage particulier
			3	Avantageuse : contenu répondant aux attentes et présentant certains avantages particuliers par rapport aux besoins
			4	Très satisfaisant : contenu répondant à toutes les attentes (encadrement complet et satisfaisant, avec fréquence et durée satisfaisantes...)
Critère 3 : Planning (15 points)				
3.1: Indiquer la durée des travaux (sur 15 points = 5 points coefficient 2)	Notation de 0, 2, 4 et 5	3	0	Non renseigné ou planning non respecté
			2	Partiellement suffisant : planning respecté
			4	Avantageuse : Planning optimisé jusqu'à 1 semaine en moins
			5	Très satisfaisant : planning optimisé de 2 semaines et plus.