
Rubriques Notation Coef Note Valeur de la réponse

0 Non renseigné

1

Insuffisant : préparation de chantier superficiel 

ne permettant pas d'appréhender les 

dispositions prévues / ne répondant pas aux 

attentes

2

Partiellement suffisant : contenu ne répondant 

que partiellement aux attentes / n'apporte pas 

tous les éléments de réponse

3

Adaptée : contenu répondant aux attentes 

minimales, sans présenter d'avantage 

particulier 

4

Avantageuse : contenu répondant aux attentes 

et présentant certains avantages particuliers par 

rapport aux besoins

5

Très satisfaisant : contenu répondant à toutes 

les attentes (préparation de chantier adaptée 

avec coordination interne cohérente, synthèse 

des plans…)
0 Non renseigné

1
Insuffisant : dispositions partiellement 

renseigné et/ou insuffisantes

3

Adaptée : dispositions minimales prévues 

(nettoyage quotidien, évacuation et tri des 

déchets)

5

Très satisfaisante : dispositions ayant une 

démarche de gestion des déchets et un 

nettoyage quotidien

0 Non renseigné

2
Partiellement suffisant : effectif de 1 équipe (1 

équipe = 3 compagnons)

3
Avantageuse à très avantageuse  : effectif de 2 

équipes (1 équipe = 3 compagnons) à 3 équipes 

0 Non renseigné

1
Insuffisant : encadrement insuffisant / ne 

répondant pas aux attentes

2

Adaptée : contenu répondant aux attentes 

minimales, sans présenter d'avantage 

particulier 

3

Avantageuse : contenu répondant aux attentes 

et présentant certains avantages particuliers par 

rapport aux besoins

4

Très satisfaisant : contenu répondant à toutes 

les attentes (encadrement complet et 

satisfaisant, avec fréquence et durée 

satisfaisantes…)
Critère 3  : Planning (15 points)

0 Non renseigné ou planning non respecté

2 Partiellement suffisant : planning respecté

4
Avantageuse : Planning optimisé jusqu'à 1 

semaine en moins

5
Très satisfaisant : planning optimisé de 2 

semaines et plus.

3.1: Indiquer la durée des travaux (sur 15 

points = 5 points coefficient 2)

Notation de 0, 2, 4 

et 5
3

1.1 : Méthodologie de travail et de mise en 

œuvre de la phase préparatoire à la 

réception, avec notamment 

l'approvisionnement, les manutentions, la 

gestion en site occupé

(sur 20 points = 5 points coefficient 4)

Notation de 0 à 5 4

1.2 : Dispositions prises pour assurer l'hygiène 

et le maintien de la propreté sur le chantier 

ainsi que la gestion des déchets 

(sur 5 points = 5 points coefficient 1)

Notation de 0, 1, 3 

ou 5 
1

2.1 : Indiquer l’éffectif (1 équipe = 3 

compagnons) attribué au chantier

(sur 6 points = 3 points coefficient 2) 

Critère 1 : Préparation et organisation du chantier (35 points)

Critère 2: Pertinences des moyens humains dédiés au chantier (10 points)

2.2 : Indiquer l’encadrement prévu pour le 

chantier 

(sur 4 points = 4 points coefficient 1) 

Notation de 0 à 4 1

Notation de 0, 2,3 2


